® AQUEST S.A.

4 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PROPUESTA TECNICA 20826

Integracion estratégica de estudios especializados, ingenieria,

construccion y puesta en marcha — llave en mano.

700 wwp

CAPACIDAD INSTALADA

1 50 dias

EJECUCION TOTAL

3-09 anos

PAYBACK ESTIMADO

| 7 bloques

BLOQUES DE EJECUCION




01 - WARMIENERGY

Lideramos la fransicion
energetica del Ecuador.

1> © ]
TECNICO REGULATORIO RENTABILIDAD
Ingenieria aplicada + estudios de factibilidad Experiencia comprobada en CENACE, ARCONEL Cada proyecto se dimensiona sobre consumo
ARCONEL. Disefio, suministro, instalacion vy y empresas distribuidoras del Ecuador. real, curva tarifaria y ROIl. No sobre catalogo.

puesta en marcha.

Resignificar la energia es convertirla en una decision fi-
nanciera inteligente, no en un gasto verde.

— WARMIENERGY



DIAGNOSTICO

Tu factura
eléectrica:
revela.

Periodo analizado: Agosto 2025 — Noviembre 2025 - Tarifa ARCONEL MTCGCD32 (Industrial con
Demanda Horaria Diferenciada)

DISTRIBUCION DE CONSUMO POR FRANJA HORARIA CONSUMO MENSUAL kWh (AGO 2025 — NOV 2825)

Ago 25

80k

sep 25
67k

77,49 Ooct 25

mes

73k

Nov 25

90k

Hora C (22h-@sh / S.D.F)
Hora A (egh-18h)
Hora B (18h-22h)

Hora D (S.D.F 18h-22h)

$108,000

GASTO ELECTRICO ANUAL ESTIMADO

Oportunidad de reduccién del con generacidn propia
fotovoltaica. Tarifa convencional: $0.121/kWh - Solar Warmi:




83 - DISENO TECNICO

Tu planta solar,

45»
700 kWp 4h 720 Wp

3.0 m? 70,000 kWh 840,000 kWh

972

$550/kWp

3,210 m?

$3,000




23 DISERQO TECNICO

Implantacion del
sistema fotovoltaico.

Visualizacién 3D y vista aérea de la disposicién de paneles sobre la planta AQUEST,
optimizada para maximizar la captacion solar y la eficiencia del sistema.




Inversores Solis
350 KWie/u .




e4 EQUIPOS

Calidad que
decadas.

PANELES INVERSORES ESTRUCTURA CABLE SOLAR

Bluesun Solar QUAD PRO
BSM720G12-66HNH 720W -
Monocristalino Tier 1

POTENCIA 720 Wp

TECNOLOGEA N-type SHINGLED (Bifacial)

EFICIENCIA 23.18%

DEGRADACIGN ANUAL 0.34% (vs 0.7% industrial) GARANTIA AL 1€8% DE POTENCIA 12 afos
CERTIFICACIONES IEC 61215, IEC 61730, CE, TUV SARAMTIA RIS 30 afios - produccion garantizada
DIMENSIONES 2384 x 1303 x 35 mm

& DESCARGAR FICHA TECNICA - PDF
PESO 383 kg




o4 EQUIPOS

Calidad que
decadas.

PANELES INVERSORES ESTRUCTURA CABLE SOLAR

Solis S6-GU3P350K06-EV-ND -
Inversor string industrial

POTENCIA NOMINAL 350 kW (50x unidades)

EFICIENCIA MAXIMA 999,

TENSION MPPT 1500V

MPPT TRACKERS 6

T iR GARANTIA 10 afios (extendida)
COMUNICACION RS485, Optional: PLC

ok, DESCARGAR FICHA TECNICA - PDF



o4 EQUIPOS

Calidad que
decadas.

PANELES INVERSORES ESTRUCTURA CABLE SOLAR

Acesco Alurack Monoposte Granja
Hincada

RATERIAL Acero galvanizado en caliente

RECUBRIMIENTO Zinc =80 pm

AL BRI Hincado directo en suelo

INCLINACION Ajustable 10-15° Ecuador
RESISTENCIA VIENTO 180 km/h
CERTIFICACION ONAC - Eurocédigo

GARANTIA ESTRUCTURAL

N

(b}

DESCARGAR FICHA TECNICA -

PDF

25 aios




e4 EQUIPOS

Calidad que
déecadas.

PANELES INVERSORES

ESTRUCTURA CABLE SOLAR

Cable solar doble aislamiento TUV

SECCION

AISLAMIENTO

TENSIGN

TEMPERATURA OPERACION

CERTIFICACION

4mm’ y 6mm’

XLPE + cubierta UV-resistente
1.5kV DC

-40°Ca+120°C

TOV, EN 50618

BARRITIA 10 aios - UV e intemperie

o, DESCARGAR FICHA TECNICA - PDF



85 — GARANTIAS

Una linea de tiempo
que protege tu
inversion.

paneles Bluesun Solar 3@ afios GARANTLA PONDERADA

Estructura Acesco Alurack 25 afios
cable solar TiV 1@ afios
anos
Inversores Solis 1@ afios
Muy por encima del estandar industrial de 12 afios.
@ a 12a 152 2 25 @a

+75% DE COBERTURA EXTRA




INSTALACION

Cinco pasos para
energizar tu planta.

HINCADO

Ubicacion de hincas con
maquina hincadora y pull-
out test. Tolerancia +20mm
alineacion vertical.

02

MARCO ESTRUCTURAL
Ensamble de hinca central,
vigas, diagonales y apoyos.
Torque 50-55 Nm.

CORREAS
Instalacion con cédigo de
colores (A-rojo, B-naranja,

C-amarillo).  Platinas vy

angulos.

ANGULOS DE REFUERZO

Colocacién de angulos entre
correas para rigidez
estructural.

MONTAJE DE PANELES

Fijacion  con  tornilleria
M8x20 acero inox. Holgura

minima 20mm dilatacion.




INVERSION Y RETORNO

Tu inversion se paga sola

en

$1,249,190

3.24x

10a

$386,000 + IVA
$422,900
$154,400
$3,122,975
$17,500

36.3%



98 —

Desembolsos alineados
al avance fisico.

Estructura de pago por hitos verificables en un plazo de 5 meses. El anticipo cubre el 40% del valor total del
proyecto. El 60% restante se libera contra cumplimiento de entregables fisicos.

$386,000 $36,900

40% 3% 20%

B inticipo [ Construccidn + Montaje Configuracidn + CNEL | Puesta en marcha

Anticipo Construccion e Instalacién

$154,400 $115,800 $77,200

v No graba IVA

$131.550 X $87.700

#nawm s msme 2

$422,900

Configuracion + CNEL

20%



rores $194,94UU0

Firma del contrato v orden de inicio

487

Obra civil, estructura y paneles instalados

Puesta en Marcha

$43,850

Cambio de medidor - Firma de acta de contraentrega

1ex

Montaje y Ampliacion Estructura

$36,000

+ IVA $5,

$41,400

$36k

Ampliacion y montaje de estructura incluida en el proyecto total

Equipos configurados + permisos y coordinacion CNEL

Politica tributaria: El anticipo del 48% no graba IVA por corresponder al valor base del proyecto. E1 IVA del 15% aplica sobre compra local, mano de obra y

estructura ($246,e00), suma total IVA $36,900.




Il — AHORRO EN VIDA UTIL

25 anos generando.
$3.1 millones
ahorrados.

Lo que el sistema solar genera en 25 anos de vida (til equivale a mas de 8 veces la inversion inicial.
Sin inflacién.

AHORRO ACUMULADO - 25 ANOS

$3,122,97

é G S

AHORRO MENSUAL AHORRO ANUAL VIDA UTIL GARANTIZADA

$10,410 $124,919 8.1x 25 aios

Desde el dia de energizacion Basado en tarifa convencional \eces tu inversion en 25 anos Paneles Bluesun - garantia de



$0.1210/kWh

produccion

Como crece tu ahorro a lo largo del tiempo

$3M

$2M

M

$1M

-0~ Con Warmi -0~ Pagando tarifa eléctrica convencicnal

FIN VIDA UTI

S0M

AREA ENTRE CURVAS - AHORRO ACUMULADO

LO QUE ESOS $3.1 MILLONES SIGNIFICAN

28 &

325 empleos-aio 600 mil arboles

Equivalente en salarios industriales generados en Equivalente en CO, evitado vs energia convencional

Ecuador durante 25 anos

20 25

afios

dh

8,085 ton CO:

Huella de carbono evitada durante la vida Gtil del
proyecto



"Cada mes que no tienes solar, regalas
$9,000 a Ia red eléctrica.”




es — EQUIPO

Los profesionales
detras de tu proyecto.

Ing. Juan Carlos Pindo

ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y DE SUELD

Levantamientos de terreno y geotecnia

Ing. Jacinto Carrillo

MONTAJE ELECTRICO

Cableado DC/AC y protecciones

Ing. Antonio Rivas

ING. ELECTRICO

Especialista en Sistemas Foltovoltaico

Ing. Paul Egas

MONTAJES Y ESTRUCTURAS

Instalacion mecanica certificada

Ing. Danny Véliz

TECNOLOGIA E INNOVACION

Monitoreo SCADA y automatizacion

Ing. Fabricio Silva

DIRECTOR TECNICD

Supervision integral del proyecto

)

Ing. Jorge Morejon

DISENO E INGENIERIA

Ingenieria de detalle fotovoltaica

Kevin Tinoco

DISENO Y PRODUCCIBN AUDIOVISUAL

Documentacion visual de obra

A

o

Ec. Heydi Pazmino

DIRECTORA DE PROYECTOS

Gestion PMP + Agil - Ec&Finanzas

Ing. Jortan Garcia

DISENO E INGENIERIA

Memorias técnicas y planos

A ')
A y

Isabel Vargas

PRODUCCION AUDIOVISUAL

Enlace con stakeholders

Ing. Kathya Delgado A.

GERENTE GENERAL WARMIENERGY

Liderazgo estratégico y comercial



5 meses -7 fases - 7
entregable llave en mano.

EJECUCION

FASE 1
ESTUDIOS PRELIMINARES

FASE 2 S
INGENIERIA DE DETALLE

FASE 3
APROBACIONES

FASE 4
ADQUISICION DE EQUIPOS

FASE 5
CONSTRUCCION

FASE 6
MONTAJE ELECTRICO

FASE 7
PUESTA EN MARCHA

D38 -

4

Aprobacién regulatoria

D7e -

4

Llegada de equipos

Diie -

¢

Fin de montaje fisico

D158 -

4

Sincronizacid




32 = OPERACION Y MANTENIMIENTO

Construir es /a
mitad.
Mantener es /a
rentabilidad.

de produccion puede perder una planta solar sin mantenimiento adecuado,

cada ano. En 25 afios, ese descuido convierte una inversion rentable en una

pérdida silenciosa. Nuestro programa de O&M existe para que eso no le
ocurra a AQUEST.

— COMPROMISO WARMI ENERGY

(@) f’

Monitoreo 24/7 Preventivo programado Correctivo con SLA

Plataforma SCADA desde nuestro centro de control 10 actividades planificadas al afo: limpieza trimes- Diagnostico remoto en menos de 8 horas. Cuadrilla



en Guayaquil. Detectamos caidas de produccion en tral, revisiones eléctricas, termografia con drones y en sitio en menos de 24 horas para cualquier falla

tiempo real, antes de que usted lo note. auditoria de puesta a tierra. critica.

208%  285%  <24h  90.1%

DISPONIBILIDAD DE PLANTA PERFORMANCE RATIO REAL CUADRILLA EN SITIO PRODUCCION AL ANO 25

EN O&M

: RETORNO SOBRE INVERSION

UsD / afio - tarifa fija .

$250 USD

% SOBRE INGRESOS ANUALES 3%
< Por cada doélar invertido en O&M, AQUEST protege aproximadamente $42

USD de ingresos generados durante la vida (til de |a planta.
CUATERTY 25 arios continuos

Incluidos

$75,000




SIGUIENTE PASO

Resignificando

la energia de
JEST S.A.

Una propuesta construida sobre datos reales de tu consumo, equipos Tier 1y un

equipo técnico con experiencia comprobada. El siguiente paso es tuyo.

4,

o DESCARGAR PROPUESTA PDF

@ WwWW.Warmienergy . com info@warmienergy . com

{, +593 @96 177-5375 © Av. Leopoldo Carrera, Los Olives, Guayaquil

Atentamente,

Ing. Kathya Delgado A.

GERENTE GENERAL — WARMIENERGY




